
1 
 

P R O J E K T N I  Z A D A T A K 

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA 

IZGRADNJU KRUŽNOG TOKA NA SPOJU ŽC2017 SA ŽC2003 U PODTURNU 

 

1. OPĆENITO 

Zbog povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu na postojećem raskrižju županijske ceste ŽC2017 

i ŽC2003 na ulazu u naselje Podturen iz smjera naselja Sivica, pokazala se potreba za izgradnju kružnog 

raskrižja (kružnog toka). 

Na ulazu u naselje Podturen potrebno je iz istog razloga u okviru projektne dokumentacije predvidjeti 

i biciklističke trake(BT) ili pješačko biciklističke staze (PBS), kod kružnog toka radi omogućavanja 

normalnog prometovanja biciklista i pješaka oko cijelog objekta, a sve  dogovoru sa Investitorom. 

Prema navedenom, Općina Podturen je pokrenula postupak izrade projektne dokumentacije za 

predmetni zahvat u prostoru, čiji je cilj izrada glavnog projekta na osnovu kojega će se ishoditi 

građevinska dozvola. 

2. Opis postojećeg stanja 

Zahvat se odvija k.č.br. 4208, 2658, 4205/1, 4202/1 te dijelovima čestica 1565 i  1566 u k.o. Podturen. 

Postojeće raskrižje je asfaltirano, nepovoljnih je vozno dinamičkih uvjeta, širine kolnika cca 6m.  

Oborinska odvodnja na lokaciji riješena je ispuštanjem u okolni teren, sustavom cestovnih jaraka s 

ispuštanjem u postojeći recipijent. 

Predmetno raskrižje ima velik promet svih vrsta vozila, odnosno osobnih automobila, autobusa 

teretnih vozila, te pješaka i biciklista. 

3. Planirani zahvat 

Površina planiranog zahvata je cca 2.500,00 m2. Moguća su manja odstupanja od navedene kvadrature 

nakon geodetske snimke, što ne utječe na cijenu ponude. 

Zahvat je planiran uz ŽC2017 i ŽC2003. Navedeni zahvat potrebno je projektirati unutar cestovnog 

zemljišta. Za osiguranje smještaja građevine potrebno je provesti parcelaciju. 

Potreba parcelacije rješava se na osnovu projektantskog prijedloga, provedbu parcelacije definirati i 

koordinirati sa Općinom Podturen i ŽUC-om Međimurske županije. 

Projektom predvidjeti premještanje raspela koje se trenutno nalazi unutar raskrižja predmetnih cesta.  

4. Izvedba kružnog raskrižja 

Kružno raskrižje (Kružni tok) – projektom izraditi prometno rješenje za rekonstrukciju postojećeg 

raskrižja ŽC2017 i ŽC2003 izvedbom kružnog toka, prema prostornim mogućnostima na osnovi 

prijedloga idejne skice koja se nalazi u prilogu projektnog zadatka. Osnovne elemente kružnog toka 
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riješiti prema prostornim mogućnostima, sukladno pravilima struke i odgovarajućim normama, te 

planirati isti za propusnost autobusa i tranzitnog prometa kamiona s prikolicom. 

Dimenzije kružnog raskrižja prilagoditi vozno dinamičkim uvjetima prema stvarnom stanju i uvjetima 

na terenu. 

Projekt kružnog raskrižja potrebno je uskladiti sa projektom buduće Rekonstrukcije ceste s izgradnjom 

BT uz ŽC 2017, te uklopiti s izvedenom PBS uz ŽC 2003 u naselju Podturen, postojećim cestama i 

stanjem na terenu. 

Kolničku konstrukciju kružnog raskrižja dimenzionirati na način da može podnijeti najnepovoljnije 

moguće prometno opterećenje za tehničku kategoriju prometnice (2) i planirano prometno 

opterećenje. 

5. Oborinska odvodnja 

Projektom je potrebno osigurati odvodnju oborinskih otpadnih voda. Planira se izvođenje cestovnih 

jaraka i profiliranje postojećih koji se spajaju u postojeći recipijent. Prema potrebi i mogućnostima, 

projektom je potrebno predvidjeti eventualnu izvedbu oborinske kanalizacije, sa spojem na sustav 

oborinske odvodnje u naselju Podturen ili internu odvodnju predmetnog objekta. 

6. Uvjeti za projektiranje 

Projektna dokumentacija mora biti izrađena u skladu s projektnim zadatkom, važećom regulativom s 

posebnim naglaskom na: 

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17) 

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) 

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) 

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 

108/17) 

- Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi (NN 28/16) 

- Pravilnik o obaveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 

61/16, 20/17) 

- Pravilniku o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju 

udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01) 

- Pravilnik o uvjetima za projektiranje priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14) 

- Pravilnik o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (NN 140/13) 

- Smjernice za projektiranje kružnih raskrižja na državnim cestama izrađene za naručitelja 
Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb u Rijeci od srpnja 2014. godine,  

te ostalim pozitivnim propisima i pravilima struke vezanim za izradu projektne dokumentacije, 

uvažavajući uvjete definirane prostorno planskom dokumentacijom na predmetnoj lokaciji i posebne 

uvjete izdane od strane javnopravnih tijela prikupljenih u postupku izrade projektne dokumentacije.  

U slučaju izmjene zakonske regulative za vrijeme izrade projektne dokumentacije projektant je 

obvezan uvažiti eventualne izmjene bez povećanja cijene usluge. 

Tijekom projektiranja dužan je poštivati hrvatske norme i usvojene europske norme i preuzete 

europske tehničke propise. 
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Osobe koje izrađuju projektnu dokumentaciju moraju biti ovlaštene za izradu iste.  

Projektom moraju biti obuhvaćene sve tehničke mjere zaštite okoliša uzrokovane izvođenjem zahvata 

u prostoru koji je predmet projektne dokumentacije, uvažavajući važeće pozitivne propise vezane za 

zaštitu okoliša u smislu ugradnje građevinskog materijala i proizvoda te zbrinjavanja otpadnog 

materijala. 

Projektant se obvezuje u dogovoru s naručiteljem izraditi tehniko rješenje i od nadležnog upravnog 

tijela pribaviti Obavijest od kojih je javnopravnih tijela potrebno pribaviti Posebne uvjete.  

Nakon zaprimanja obavijesti, projektant isporučuje dovoljan broj primjeraka projekta u analognom 

(papirnatom) i digitalnom obliku (CD/DVD medij). Posebne uvjete pribavlja naručitelj. 

Projektant se obvezuje pribaviti od nadležnog tijela Obavijest od kojih javno pravnih tijela je potrebno 

pribaviti Posebne uvjete, koje zatim pribavlja naručitelj. Posebne uvjete HAKOMa i teleoperatera 

pribavlja Projektant. Nakon pribavljenih posebnih uvjeta projektant izrađuje glavni projekt za 

ishođenje potvrda glavnog projekta te ih nakon dovršetka predaje naručitelju u analognom i digitalnom 

obliku.  Naručitelj pribavlja potvrde glavnog projekta. Nakon zaprimanja potvrda glavnog projekta, 

projektant izrađuje glavni projekt za ishođenje građevinske dozvole i predaje naručitelju četiri (4) 

primjerka glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole, zajedno sa IM obrascem za obračun 

doprinosa.  

7. OBVEZE PROJEKTANTA 

- Projektant treba na terenu obići trasu prije dostave ponude radi uvida u stvarno stanje i 

osiguranja kvalitetne i potpune ponude. 

- Izrada i isporuka prometnog elaborata regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova. 

- Izrada tehničkog rješenja i pribavljanje Obavijesti za ishođenje Posebnih uvjeta. 

- Izrada i isporuka potrebnog broja Idejnih projekata/rješenja za ishođenje Posebnih uvjeta 

prema Obavijesti. 

- Izrada i isporuka potrebnog broja projekta za ishođenje Potvrda javnopravnih tijela. 

- Izrada i isporuka četiri primjerka projekta za ishođenje Građevinske dozvole. 

- Projekt za ishođenje građevinske dozvole dostaviti naručitelju u dwg, docx, i xls formatu na 

DVD ili CD mediju. 

- Projektant je odgovoran za cjelovitost i usklađenost projekta, ispunjavanje temeljnih zahtjeva 

za građevinu, točnost izračuna troškovnika. 

- Projektant je obvezan sudjelovati u svim fazama izrade projekta do uključivo tehničkog 

pregleda u postupku ishođenja uporabne dozvole, sukladno zakonu o gradnji i ostalim 

propisima. 

- Cijena ponude ostaje fiksna i nepromijenjena za cijelo vrijeme izrade dokumentacije, osim u 

slučaju bitne izmjene projektnog zadatka, sukladno odredbama sklopljenog ugovora sa 

odabranim ponuditeljem.  

 

8. ROK za izradu projektne dokumentacije 

- Izrada rješenja za pribavljanje Obavijesti o javnopravnim tijelima od kojih je potrebno zatražiti 

Posebne uvjete – 8 dana od potpisivanja Ugovora 

- Izrada projekta za pribavljanje Posebnih uvjeta – 8 dana od pribavljanja Obavijesti nadležnog 

tijela 
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- Izrada glavnog projekta za ishođenje Potvrda glavnog projekta – 12 dana od zaprimanja zadnjih 

Posebnih uvjeta 

- Izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole – 5 dana od zaprimanja zadnje 

Potvrde glavnog projekta 

U vrijeme izrade projektne dokumentacije ne uračunava se vrijeme za koje se tijekom postupka čekaju 

posebni uvjeti javnopravnih tijela, potvrde  glavnog projekta. Naručitelj osigurava geodetsku podlogu, 

prostorno-plansku dokumentaciju i rješava imovinsko pravne odnose. 

Pojašnjenja u vezi sa projektnim zadatkom i eventualne potrebe zajedničkog obilaska trase možete 

dogovoriti sa Pericom Hajdarovićem, mag.ing.mech. na broj mobitela: 099/327-23-99. 

 

Načelnik općine Podturen: 

Perica Hajdarović, mag.ing.mech. 

 

 

 

Prilog: Idejna skica planiranog kružnog raskrižja. 
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Idejna skica planiranog kružnog toka 

 


