



**REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODTUREN**

EV.BROJ NABAVE: EVB- 117/18

KLASA: 406-01/18-01/23

UR.BROJ:2109/13-02-18-05

Podturen, 6.12.2018. godine

**IZMJENA I DOPUNA
POZIVA NA DOSTAVU PONUDE**

Naručitelj Općina Podturen, na temelju Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Podturen od 13.07.2017.god. pokrenuo je postupak za nabavu – **PROJEKT REKONSTRUKCIJE PROMETNICA U NASELJU PODTUREN**,

U prilogu 2. **PROJEKTNII ZADATAK**

PROJEKT REKONSTRUKCIJE PROMETNICA U NASELJU PODTUREN

PODNASLOV : OBVEZE PROJEKTANTA

MIJENJA SE I GLASI:

OBVEZE PROJEKTANTA

Osim navedenog, Projektant je u fazi izrade projekta obvezan poduzeti slijedeće radnje i poslove:

-Projektant je u obvezi ishođenja popisa javnopravnih tijela od kojih je potrebno zatražiti posebne uvjete, ishođenje posebnih uvjeta i ishođenje potvrda glavnog projekta, s tim u svezi osigurati dovoljan broj potrebnih primjeraka pisane projektne dokumentacije (idejnog rješenja i glavnog projekta).

- Izrada i isporuka prometnog elaborata regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova mora biti dio projektne dokumentacije.

-Izrada i isporuka četiri primjerka projekta za ishođenje Građevinske dozvole.

- Izrada troškovnika potrebnih radova.

-Cijena ponude ostaje fiksna i nepromijenjena za cijelo vrijeme izrade dokumentacije, osim u slučaju bitne izmjene projektnog zadatka, sukladno odredbama sklopljenog ugovora sa odabranim ponuditeljem.

-Projekt za ishođenje građevinske dozvole dostaviti naručitelju izričito u dwg, docx, i xls formatu na DVD ili CD mediju. Projektant je odgovoran za cjelovitost i usklađenost projekta, ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu i točnost izračuna troškovnika.

-Projektant je obavezan sudjelovati u svim fazama izrade projekta do uključivo tehničkog pregleda u postupku ishođenja uporabne dozvole, sukladno zakonu o gradnji i ostalim propisima.

-Rok za izradu projektne dokumentacije

-Izrada rješenja za pribavljanje Obavijesti o javnopravnim tijelima od kojih je potrebno zatražiti Posebne uvjete 8 radnih dana od potpisivanja Ugovora

- Izrada projekta za pribavljanje Posebnih uvjeta 8 radnih dana od pribavljanja Obavijesti nadležnog tijela

- Izrada glavnog projekta za ishođenje Potvrda glavnog projekta 15 radnih dana od zaprimanja Posebnih uvjeta (posljednjeg potrebnog pristiglog uvjeta)

- Izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole 5 radnih dana od zaprimanja Potvrda glavnog projekta (posljednje potrebne pristigle potvrde)

- Izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole – 5 dana od zaprimanja zadnje Potvrde glavnog projekta

U vrijeme izrade projektne dokumentacije ne uračunava se vrijeme za koje se tijekom postupka čekaju posebni uvjeti javnopravnih tijela, potvrde glavnog projekta i sl. a na koje ne utječe projektant. Investitor osigurava geodetsku podlogu, prostorno-plansku dokumentaciju i rješava imovinsko pravne odnose.

Pojašnjenja u vezi sa projektnim zadatkom i eventualne potrebe zajedničkog obilaska trase možete dogovoriti sa Pericom Hajdarovićem, mag.ing.mech. na broj mobitela: 099/327-23-99.

Ostale odredbe ponudbene dokumentacije ostaju iste.

Općinski načelnik:
Perica Hajdarović