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TROŠKOVNIK OBRTNIČKIH RADOVA 
- REKONSTRUKCIJA KROVIŠTA
DRUŠTVENOG DOMA SIVICA -

1



SADRŽAJ

1 - NASLOVNICA
2 - SADRŽAJ
3 - REGISTRACIJA TVRTKE
4 - ZK IZVADAK
5 - TROŠKOVNIK
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1.00

1.01 Demontaža postojećeg krovišta građevine što
ukljućuje razgradnju postojećeg pokrova
asbestnim pločama krovišta te njihovo
zbrinjavanje, razgradnja postojećih letvi i opšava
kako bi se konstrukcija krovišta pripremila za
predviđene radove na izvedbi novog krovišta
građevine. U cijeni sav rad i materijal, odvoz šute
na deponiju i sve ostalo što je potrebno do pune
funkcionalne gotovosti stavke.  

m2

1.02 Demontaža postojećeg oluka i kompletne limarije
na građevini što oključuje vertikalne i horizontalne
žlijebove, opšave i sl.

m|

1.03 Dobava materijala i pribijanje drvene daščane
oplate na rogove krovišta kuće. Daske d=24 mm.
Daske se moraju premazati sredstvom protiv
gljivica i insekata.

m2

1.04 Dobava materijala i pribijanje krovne
paropropusne folije na daščanu oplatu. Obračun
po m2 mjereno po kosini.

m2

1.05 Dobava materijala izvedba letvi krovišta letvama
dimenzije 5/4 cm prilagođeno za pokrov crijepom.

m2

1.06 Dobava materijala izvedba kontraletvi krovišta
letvama dimenzije 5/4 cm prilagođeno za pokrov
crijepom.

m2

TESARSKI RADOVI

TESARSKI RADOVI

UKUPNO:
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2.00

2.01 Pokrivanje drvene krovne konstrukcije nagiba 30º
opečnim crijepom prema odabiru investitora.
U cijenu je potrebno uključiti i predvidjeti i crijep
zračnik – koji se polaže u cijelom predzadnjem
redu do sljemena. U cijeni sav rad i materijal do
pune funkcionelne gotovosti stavke. 

m2

2.02 Dobava i postava tipskih opečnih sljemenjaka na
krovištu građevine u skladu s odabranim crijepom
od strane investitora.

m|

2.03 Dobava i postava tipskog rubnog crijepa -
okapnice s mrežicom koja se polaže u prvi red te
oblikuje ravan vodootporan završetak pokrova na
krovištu građevine u skladu s odabranim crijepom
od strane investitora.

m|

KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

UKUPNO:
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3.00

OPĆI UVJET IZVOĐENJA

3.01 Izrada, dobava i montaža tipskog limenog opšava
dimnjaka građevine.

kom

3.02 Izrada, dobava i montaža tipskog snjegobrana za
pokrov crijepom u skladu s odabranim crijepom
investitora, u svemu do puine funkcionalne
gotovosti stavke.

kom

3.03 Izrada, dobava i montaža limenog opšava bočnih
završetaka krovišta tzv. "veterlajsni". Izvedba iz
čeličnog pocinčanog plastificiranog lima deb. 0,6
mm.

m|

3.04 Izrada, dobava i montaža horizontalnog žlijeba
građevine, pravokutnog ili kružnog oblika iz
čeličnog pocinčanog plastificiranog lima debljine
0,8 mm. U cijenu uključeni i potrebni nosači
žljeba. U cijeni i izrada, dobava i montaža
vertikalnih žlijebova građevine kružnog presjeka
Ø 100 mm, izrađenog iz čeličnog pocinčanog i
plastificiranog lima debljine 1,0 mm s maskom.
Izrada u boji po izboru investitora.

m|

LIMARSKI RADOVI UKUPNO:

LIMARSKI RADOVI

Minimalna debljina plastifikacije u unutarnjem području iznosi 15m, a izvana 25m.

Jedinična cijena treba sadržavati:
-  sav materijal uključivo pomoćni te pričvrsni materijal.
- sav rad uključivo i uzimanje mjere na gradnji za izvedbu i obračun.
- sav rad na gradnji i u radionici.
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1.00 TESARSKI RADOVI

2.00 KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

3.00 LIMARSKI RADOVI

Izradio:
direktor:

projektant:

PDV (€):

PROJEKT 505 j.d.o.o.
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UKUPNO €:

Roman Horvat, dipl.ing.arh.

REKAPITULACIJA

UKUPNO €:

UKUPNO €:
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SVEUKUPNO (€):
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